

低入札価格に伴う調査結果

調 査 対 象 業 務 名 九州育種場事務室棟外耐震改修工事
 最低価格入札業者 株式会社 太照工業
 住 所 熊本県菊池郡菊陽町大字原水5087番地3

項 目	内 容
1.その価格により入札した理由	直接工事については下請けに見積もりを徴収し積算している。共通仮設費、現場管理費、一般管理費の割合を低くする企業努力により、経費の削減が可能となった。
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・国道443号活力創出基盤交付金(改築)道路改良その4工事(熊本県) ・白川広域河川改修(社会資本)津久礼工区築堤その1工事(熊本県) ・杉並台団地1号線道路側溝改修工事(菊陽町) ・曲手地内側溝改修工事(2工区)(菊陽町)
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	・なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の地理的条件	施工場所から事務所または倉庫まで約 11 km、所要時間は車使用で約 20 分。
5. 手持資材の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・仮設材敷ベニヤ ・仮設養生ブルーシート ・仮設床プラベニヤ
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先は、長年取引している会社のため、資材の購入及び納品に支障はない。
7. 手持ち機械の状況	・バックホー(0.15 m ³)
8. 労務者の具体的供給見通し	長年取引している業者より作業員を確保することで適切な施工が可能。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・白水地区畑作等促進整備事業(かん排)第9号工事 他合併(熊本県) ・三里木町民センター改修工事(菊陽町)
10. 経営内容	特に問題なし

11. 1 から 10 までの事情調査した結果についての検討	(株)太照工業から提出のあった工事費内訳書と、仕様書・図面等を比較、検討した結果、使用部材料等は仕様に適合したもので積算されている。過去の同種工事实績もあり、本工事においても設計図書等に基づく適合した施工ができるものと考えられ、本契約が特に公正な取引の秩序を乱し、不適當であるとは認められない。
12. 9の公共工事の成績状況	発注工事の工事成績については、良好な得点(76 点)を得ており、特に問題はないと思われる。
13. 経営状況	特に問題なし。
14. 信用状況	特に問題なし。
15. その他必要な事項	なし
16. 調査検討結果	本工事契約について、契約内容に適合した施工がなされない恐れがあるとは認められない。