低入札価格に伴う調査結果

調査対象業務名 九州育種場原種増産施設整備工事
 最低価格入札業者 株式会社 大仙
 住 所 愛知県豊橋市下地町柳目8

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	工事費内訳書により内容を確認したところ、積算項目の欠落は認められなかった。また、本工事付近で大型工事(下記参照)があり資材購入を一括化でき、かつ安価で調達できる等の企業努力ができることから、経費の削減が可能となった。
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	・武雄市園芸団地きゅうりハウス新設工事(佐賀県武雄市) ・株式会社 橋本農園 トマト栽培温室建設工事(佐賀県佐賀市)
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	・武雄市園芸団地きゅうりハウス新設工事(佐賀県武雄市) ・株式会社 橋本農園 トマト栽培温室建設工事(佐賀県佐賀市)
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の地理的条件	施工場所から事務所または倉庫まで約 89 km、所要時間は車使用で約 1 時間 10 分。
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先は、長年取引している会社のため、資材の購入及び納品に支障はない。
7. 手持ち機械の状況	なし
8. 労務者の具体的供給見通し	土木工事事業者、カーテン施工業者の下請け先は現在、未定とのことだが、長年取引している業者から選定すること。また、上記以外の工事についても長年取引している業者より作業員を確保することで適切な施工が可能。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	九州大学(伊都)農学系ガラス温室 5 等(IV工区北)新営その他工事(九州大学) ほかに2件
10. 経営内容	特に問題なし

11. 1 から 10 までの事情調査した結果についての検討	(株)大仙から提出のあった工事費内訳書と、仕様書・図面等を比較、検討した結果、使用部材料等は仕様に適合したもので積算されている。過去の同種工事実績もあり、本工事においても設計図書等に基づく適合した施工ができるものと考えられ、本契約が特に公正な取引の秩序を乱し、不相当であるとは認められない。
12. 9の公共工事の成績状況	発注工事の工事成績については、良好な得点(平均78点)を得ており、特に問題はないと思われる。
13. 経営状況	特に問題なし。
14. 信用状況	特に問題なし。
15. その他必要な事項	なし
16. 調査検討結果	本工事契約について、契約内容に適合した施工がなされない恐れがあるとは認められない。