

別紙様式 1

競争入札に係る情報の公開（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

| 公共工事の名称、場所、期間 及び種別 | 契約担当者等の氏名並びに その所属する部局の名称 及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は 名称、住所及び法人番号 | 一般競争入札・指名 競争入札の別（総合 評価の実施） | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 公益法人の場合 | | | 備考 |
|---|---|------------|---|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-------------------|---------|----|
| | | | | | | | | 公益法人の 区分 | 国所管、都道府 県所管の区分 | 応札・応募者数 | |
| 本所研究本館鍵管理システム設置 工事 （茨城県つくば市松の里1） 29.2.7-29.3.17 〔電気工事〕 | 森林総合研究所 理事長 沢田治雄 （茨城県つくば市松の里1） | 平成29年2月6日 | 総合警備保障(株)茨城支 社 （茨城県水戸市柳町1-2- 5） 3010401016070 | 一般競争入札 | 42,109,200 | 39,960,000 | 94.90% | — | — | — | — |
| 種子乾燥室屋根改修工事 （茨城県日立市十王町伊師3809- 1） 29.2.16-29.3.27 〔建築一式工事〕 | 森林総合研究所 林木育種センター 所長 渡邊 聡 （茨城県日立市十王町伊師 3809-1） | 平成29年2月15日 | (有)創美社 （茨城県日立市東滑川町 3-16-5） 9050002031699 | 一般競争入札 | 6,006,960 | 1,825,200 | 30.38% | — | — | — | — |
| 本所千代田苗畑倉庫解体撤去工事 （茨城県つくば市松の里1） 29.2.25-29.3.31 〔建築一式工事〕 | 森林総合研究所 理事長 沢田治雄 （茨城県つくば市松の里1） | 平成29年2月24日 | (株)上水戸大久保工務店 （茨城県水戸市上水戸4- 2-4） 1050001000745 | 一般競争入札 | 4,461,480 | 2,052,000 | 45.99% | — | — | — | — |

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。